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obec Určice 
se sídlem Určice 81, 798 04 Určice 
zastoupená Petrem Kouřilem, starostou 
zástupce ve věcech technických: Petr Kouřil 
IČO: 002 888 70 
DIČ: CZ00288870 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., č. ú. 4060003682/6800 
Tel.: 582 357 130, 603 861 157 
email: podatelna@urcice.cz 

(dále také jen "objednatel")  
  
a  
 
firma - (doplnit obchodní název, nebo jméno a příjmení (u fyzické osoby))  
se sídlem (doplnit dle obchodního rejstříku, nebo živnostenského listu)  
zastoupená (doplnit jméno, příjmení a funkce) 
zástupce ve věcech technických: (doplnit jméno, příjmení a funkce) 
IČO: ............................................ 
DIČ: CZ .................................. 
Zapsán v obchodním rejstříku u ....................... soudu v ................., oddíl ..............., 
vložka ............... 
Bankovní spojení: banka, č. ú.: (bude doplněno před podpisem smlouvy) 
Tel.: (bude doplněno před podpisem smlouvy),  
e-mail: (bude doplněno před podpisem smlouvy) 

(dále také jen "zhotovitel") 
 

u z a v í r a j í  t u t o  
  

S M L O U V U  O  D Í L O 
  

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele: 

  
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a 

nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo. 
 
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení 

akce: 
 

"Úprava objektu č.p. 311 na sociální byty" 

http://www.zabreh.caritas.cz/cs/rop/zadani_auto.pdf#page=2
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 (dále jen „dílo“) 
v rozsahu dle podmínek výběrového řízení. 

 
3. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních úprav objektu č.p. 311 na sociální 

byty, a to včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. Bezbariérové užívání bude zajištěno v prvním 
(vstupním) nadzemním podlaží. Bezbariérový přístup bude zajišťovat elektricky 
poháněný pásový schodolez s asistencí druhé osoby. Schodolez bude vhodný pro 
mechanické invalidní vozíky zejména dětské vozíky, které mají výrazně menší šířku. 
Stavbu zhotovitel zrealizuje podle projektové dokumentace zpracované K PROJEKT 
Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 022 86 424. 

 
3. V rámci realizace díla bude požadováno zajištění publicity, a to pořízení 

velkoplošného informačního panelu a pamětní desky. Návrh informačního panelu a 
pamětní desky bude zhotovitelem odeslán e-mailem objednateli k odsouhlasení. 
Zhotovitel bude postupovat v souladu s pravidly Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
 

4. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení 
díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k 
řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně 
zahrnuto v ceně díla. 

 
5. Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále také „položkový 
rozpočet“).  

       
6. Předmět smlouvy bude realizován podle: 

 projektové dokumentace zhotovené projektantem K PROJEKT Kročil a Belžík 
s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 022 86 424 

 položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy)  

 podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 
 
7. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 

případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 
 

8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro 
provedení díla  dle článku II této smlouvy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů 
a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel je přitom vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen upozornit. 

 
 

http://www.zabreh.caritas.cz/cs/rop/zadani_auto.pdf#page=2
http://www.zabreh.caritas.cz/cs/rop/zadani_auto.pdf#page=2
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Článek II. 
Podklady pro provedení díla 

 
1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k zadávacímu řízení pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce " Úprava objektu č.p. 311 na sociální 
byty" zahrnující: 

-  výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, 

-     nabídku zhotovitele, 

- oceněný položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy). 
 

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným 
položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel 
povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech 
výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, 
případně EN. 
 

3. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové 
dokumentace a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit 
vymezení díla v položkovém rozpočtu. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny 

podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového 
řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této 
smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Za správnost a úplnost 
předaných podkladů odpovídá objednatel.  

 
Článek III. 
Účel díla 

 
Účelem díla jsou stavební úpravy objektu č.p. 311 na nové sociální byty.  
 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

 
1. K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, nejpozději do 7 

dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště, která bude učiněna po 
uzavření smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis 
(předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
2. Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také 

zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení 
staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

 
3. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy do 10 dnů od 

předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve 
stavebním deníku. 

 
4. Ukončení provádění díla: nejpozději do 17. 8. 2018. 
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5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné 

součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s 
poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 

 
6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle 

článku VII. odst. 2. 
 

7. Zhotovitel bude realizovat dílo v Stavební práce budou realizovány v objektu č.p. 
311, který se nachází na pozemku p.č. 295/1, k.ú. Určice (zastavěná část obce). 
Blíže že je místo plnění specifikováno v projektové dokumentaci. 

 
Článek V. 

Cena za dílo 
 

1.  Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. 

 
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného 

výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši: 

      
  _______________ Kč bez DPH 

  
3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného 

výkazu výměr, který je součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této smlouvy, do 
úplného dokončení díla. 

 
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž 
obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do 
konce její platnosti. 

 
5. Cena za dílo uvedená v odst. 2 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 

překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle čl. VII této smlouvy a  to 
následovně: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel 
právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku 
méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem formou víceprací provádět nad rámec množství nebo 
kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady 
na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. 
Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu 
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s vyhl. č. 169/2016 Sb., cenová soustava RTS. Pro práce a dodávky neuvedené 
ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. 
K základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel následně přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro 
příslušnou část díla. 

c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových 
předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena 
upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění.  

 

6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti 
předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž 
provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou 
důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
 

Článek VI. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně 

provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) 
s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2. Podkladem pro vystavení daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 

(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – 
měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího 
zdanitelného plnění. 

 

3. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo projektu: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005764. 

 
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem provedena do 90 % 

celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po 
splnění všech následujících podmínek: 
 

a) dokončení a předání kompletního díla 
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují 

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací 
díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. 
V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou 
vyúčtována všechny poskytnutá dílčí plnění. 
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5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu 
(faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. 

 
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

 
 

Článek VII. 
Změny díla 

 
1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit 

odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za 
zhotovitele doplnit jméno, příjmení a funkce, za objednatele pak zástupce ve věcech 
technických. 

 
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě. 
 

 
Článek VIII. 

Stavební deník a bezpečnost 
 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli 
nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, 
dohody na provedení změn dle článku VII. odst. 1. a další údaje potřebné pro 
posouzení ze strany orgánů státní správy. 

 
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat. 

 
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků 

poddodavatelů. 
 
4.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, 

že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit 
následující povinnosti: 

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit 
povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
stavby 

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona  
č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády  
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č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu 
dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li 
dohodnuto smluvními stranami jinak  

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, 
provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a 
organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti 
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen 
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je 
povinen je viditelně na staveništi umístit  

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího 
odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na 
zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.) 

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

 
Článek IX. 

Kontroly díla 
 

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel 
zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením 

přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být 
zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. 
Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v 
práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 
provedeny. 

 
Článek X. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným 

vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. Objednatel 
je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně také autorský dozor projektanta.  

 
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 

oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. 
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4.  Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich 
odstranění. 

 
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, 

v němž zaznamenají svá tvrzení. 
 
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:  

- předávací protokol 
- stavební deník 
- dokumentaci skutečného provedení stavby  
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, 

atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem 
- popř. další doklady související s provedením díla. 

 
Článek XI. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí 

objednatelem dle článku X. odst 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím 
osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle 
článku X. odst. 3. 

 
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude 

sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla. 
 

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v 
souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím 
osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 1 000 000 Kč, přičemž spoluúčast 
zhotovitele nebude vyšší než 10 % z limitu pojistného plnění. Zhotovitel se zavazuje 
na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 
5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno 
zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění 
díla (včetně poddodavatelů).  

 
5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou 

vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání 
objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních 
dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na 
stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických 
celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka 
je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy, přičemž spoluúčast zhotovitele 
nebude vyšší než 10 % z limitu pojistného plnění. Pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy 
sdružení.  
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6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. 
odst. 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude 
pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, 
nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy. 

 
 

Článek XII. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady 

pozdější odpovídá tehdy, vznikly–li porušením jeho povinnosti. 
 
 2.  Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.  
 

3. Drobné vady (článek X. odst. 4.) uvedené v předávacím protokolu budou 
zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. 

 
4.  Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení. 
 

Článek XIII. 
Smluvní záruka za jakost 

 
1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních 

povinností zhotovitelem. 
 
2.  Záruční doba je minimálně 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty, kde je 

výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta 
záruka nejméně v délce 24 měsíců.  Záruční doba počíná běžet předáním a 
převzetím díla (článek X. odst.3.).  

 
3.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční 

době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající 
účelu této smlouvy. 

 
4.  Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím 

odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na tel. číslo 
doplnit čísla telefonu, e-mailu 

 
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich 

písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. 
 
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 

vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou 
údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami. 

 
7.  Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro 

nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského 
zákoníku.  
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Článek XIV. 

Smluvní pokuty 
 
1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. odst. 4. a 5., tzn. 

nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou 
nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý den prodlení. 

 
2.  Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a 

předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 
3.  Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 

pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani 
užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. odst. 4.). Neodstraní-li však 
takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i 
započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v 

přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 
6.  Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a 

zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.  

 
7.  Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která 

ve smyslu stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení 
tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
5 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě. 

 
9.  Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní 

pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 

10.  Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu 
škody vedle nároku na smluvní pokutu. 
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Článek XV. 
Úrok z prodlení 

 
V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého 
v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok 
z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.  
 

 
Článek XVI. 

Jiná ustanovení 
 
1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své 

náklady zajistí zhotovitel.  
 

2.  Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný 
k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

 
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek 

objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, 
a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích. 

 
4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a umožnit provedení archeologického průzkumu. Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená.  
 

5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou 
část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění 
díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je 
možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel 
prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní. 

 

6. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je 
prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující 
se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.  
 

7. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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Článek XVII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace na 

realizaci předmětu díla ze strany poskytovatele dotace. Oznámení o tom, že finanční 
prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel 
zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení 
od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany kromě závazků dle 
této smlouvy žádné další nároky. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této 
smlouvy zhotovitelem a to v případě: 

a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů, 

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 
v rozporu s touto smlouvou, 

c)    že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii 
pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a 
montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.  

 
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé 

smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, 
nebo doporučený dopis s dodejkou) nebo ode dne následujícího po dni jeho 
osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem 
smluvní strany. 
 

5.  Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních 
stran. 
 

6.  V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a 
účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 
objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
 

7.  Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, 
smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě. 
 

8.   Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, 
povinnosti smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým 
je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
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d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů 
ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne 
předložení vyúčtování, 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti 
včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a 
sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení 
smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 
takových vad. 

 
Článek XVIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v 

souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání 
smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému 
soudu. 

 
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, 

není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 
 

5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 

 

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich 
pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční 
podpisy. 

 

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr, dodavatel přiloží k nabídce 

 
  
V Určicích dne……………….       Ve ………………… dne ………… 
objednatel       zhotovitel 
 
 
 
_____________________     ______________________ 
Petr Kouřil 
starosta 


